



DICTAMEN- FALLO

ACTA DE FALLO QUE SE FORMULA EN REFERENCIA AL CONCURSO DE OBRA PUBLICA No. **FAISMUN 2025/021/018** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS **"AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MANTE, LOCALIDAD:N. C. P. NUEVA APOLONIA "**.

ACTO QUE SE REALIZA PARA DAR A CONOCER EL DICTAMEN DE LA REVISION DE LA PROPUESTAS DEL CONCURSO POR LA MODALIDAD POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS, DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

- 1.- ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ
 - 2.- CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA
 - 3.- ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS
- RESULTADO DE LA REVISION.**

DE ACUERDO A LA REVISION A DETALLE DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESAS, ENCONTRAMOS QUE CUMPLEN CON TODOS LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS; SIENDO LAS TRES EMPRESAS **SOLVENTES**, CONCLUYENDO CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA	RESULTADO
1.- ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ	\$986,957.57	GANADORA
2.- CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA	\$1,010,497.53	DESECHADA
3.- ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	\$1,018,640.51	DESECHADA

NOTA:

SIENDO DESECHADAS LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS:

1.- **CLAUDIA MARGARITA LASTRA HUERTA**, EN REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA RECEPCIONADA PARA SU REVISIÓN A DETALLE, SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS QUE LA HACEN INVIABLE PARA SU CONTRATACIÓN: PRESENTA EN EL DOCUMENTO AE9 UNA RELACIÓN DE MAQUINARIA LA CUAL NO SE ENCUENTRA RELACIONADA CON EL TIPO DE OBRA SOLICITADA, YA QUE CONSIDERA EQUIPOS PESADOS TALES COMO: MOTOCONFORMADORAS, BULLDOZERS, ETC. ADEMÁS, DE PRESENTAR UN MONTO QUE SOBRE PASA EL BASE REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA, EN LOS DOCUMENTOS ECONOMICOS AE5 "FACTOR DE FINANCIAMIENTO", UTILIZA UNA TASA DE INTERÉS LA CUAL NO RESPALDA CON COPIA DE SU REFERENCIA, ADEMÁS, UTILIZA PARA EL ANÁLISIS DEL DOCUMENTO AE8 "ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE EQUIPO" TASAS DE INTERÉS DIFERENTES ADEMÁS DE QUE NO PRESENTA DOCUMENTO DE TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA, LO CUAL GENERA ERRORES EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA IMPACTANDO LOS DOCUMENTOS AE9 "ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS", ASÍ COMO COMPROMETER LA INTEGRIDAD DE LOS PRECIOS PROPUESTOS EN EL DOCUMENTO AE15 "CATÁLOGO DE CONCEPTOS", POR LO QUE NO PUEDE SER CONSIDERADA PARA SU CONTRATACIÓN, SE DESECHA.

2.- **ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS**, EN REVISIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA, SE ENCONTRÓ: DICHA PROPUESTA SOBREPASA EL MONTO BASE PROPUESTO POR LA DEPENDENCIA SIENDO EL MÁS ELEVADO, SE DESECHA.

Andrea Cost G.



POR LO ANTERIOR, LA EMPRESA **ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ** ES QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO, REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS RESPECTIVAS; Y POR LO TANTO SE DA **POR GANADORA**.

1.-POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA No. **FAISMUN 2025/021/018** A LA EMPRESA, **ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ** CON UN MONTO DE **\$986,957.57** "NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N.; REFERENTE A: **"AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN EL MANTE, LOCALIDAD:N. C. P. NUEVA APOLONIA "**.

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÀ EL DÌA **24 DE NOVIEMBRE AL 21 DE FEBRERO DE 2026**, POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE **90 DÍAS NATURALES**.

PARA LA REALIZACIÒN DE LOS TRABAJOS, LA DIRECCIÒN DE OBRAS PUBLICAS OTORGARÀ UN ANTICIPO DEL 30% DE LA ASIGNACIÒN APROBADA.

SE CITA A LA EMPRESA GANADORA A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÌA **24 DE NOVIEMBRE DE 2025** EN LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE EL MANTE, TAM.

EL CONTRATISTA DEBERÀ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DE ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO APEGARSE A LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.


PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA EFECTO LEGAL, A CONTINUACIÒN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE ADJUDICACION.

CD. MANTE, TAMAULIPAS, A LAS 09:25 HRS. DEL DÌA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025.

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE EL
MANTE TAMAULIPAS.


ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGELES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA


C.ANDREA CASTILLEJA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL