GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
MANTE
Unidos Transformamos

DICTAMEN- FALLO

ACTA DE FALLO QUE SE FORMULA EN REFERENCIA AL CONCURSO DE OBRA PUBLICA No. **FISMUN 2026/021/026** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS "**CONSTRUCCION DE PAVIMENTION ASFALTICAEN EL MANTE , LOCALIDAD:CD. MANTE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE FRANCISCO ZARCO COL. NACIONAL COLECTIVA 3R ETAPA ".**

ACTO QUE SE REALIZA PARA DAR A CONOCER EL DICTAMEN DE LA REVISION DE LA PROPUESTAS DEL CONCURSO POR LA MODALIDAD POR **INVITACION A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS,** DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.- **CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO S.A. DE C.V.**
2.- **ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS**
3.- **D X INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.RESULTADO DE LA REVISION.**

DE ACUERDO A LA REVISION A DETALLE DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS POR LA EMPRESAS, ENCONTRAMOS QUE CUMPLEN CON TODOS LOS ANEXOS SOLICITADOS EN LAS BASES DE LICITACIÒN PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS; SIENDO LAS TRES EMPRESAS **SOLVENTES**, CONCLUYENDO CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

EMPRESA	MONTO DE LA PROPUESTA	RESULTADO
1.- CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO S.A. DE C.V.	**$3,120,743.11**	**GANADORA**
2.- ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS	**$3,147,369.61**	**DESECHADA**
3.- D X INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	**$3,157,428.74**	**DESECHADA**

NOTA:

SIENDO DESECHADAS LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS:

1.- ANTONIO HERIBERTO MIRELES AVALOS, EN REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA, EL DOCUMENTO AE4 QUE CORRESPONDE A LOS COSTOS POR INDIRECTOS, SE REALIZÓ UNA VERIFICACIÓN DETALLADA DE LAS SUMA REALIZADA, LA CUAL OBTIENE UNA DIFERENCIA DE ALREDEDOR DE 1% DEL PORCENTAJE PROPUESTO (15.25% DE INDIRECTOS) LO QUE NOS LLEVA A QUE DICHO PORCENTAJE DEBERÍA SER (16.25%) Y QUE ENTONCES AFECTA LAS OPERACIONES DE LOS DOCUMENTOS AE5, AE6, AE7 Y AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS; POR LO QUE DICHO IMPACTO COMPROMETE LA INTEGRIDA DE LA PROPUESTA Y LA HACE INVIABLE PARA SU CONTRATACIÓN, POR LO TANTO SE DESECHA.

2.- D X INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., EN REVISIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA, SE ENCONTRARON LOS SIGUIENTES DETALLES: EL ANÁLISIS POR SEGURO SOCIAL, NO CUENTA CON EL DATO DE A PRIMA DE RIESGO CON LA QUE SE PUEDA DETERMINAR SI DICHO CÁLCULO FUE REAIZADO DE FORMA ADECUADA, NO PRESENTA POR LO TANTO DOCUMENTO ACTUALIZADO, ADEMÁS DE QUE EN EL DOCUMENTO AE3, RESUMENES DE LOS PORCENTAJES DE LA PROPUESTA, PRESENTA UN PORCENTAJE DIFERENTE AL OBTENIDO EN EL DOCUMENTO AE5 CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO, POR LO QUE EL ANÁLISIS ADECUADO DE LA PROPUESTA SE ENCUENTRA COMPROMETIDA AFECTANDO EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS AE15 Y AE9 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, LA PROPUESTA ES INVIABLE PARA SU CONTRATACIÓN, SE DESECHA.

Juárez 101 Poniente
Cd. Mante, Tamaulipas.
CP. 89800
Tel. (831) 232 0623
secretariaparticularelmante@gmail.com
Gobierno Municipal El Mante 2024-2027

POR LO ANTERIOR, LA EMPRESA **CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO S.A. DE C.V.** ES QUIEN PRESENTA SU PROPUESTA SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MAS BAJO, REUNE LAS CONDICIONES LEGALES, TECNICAS Y ECONOMICAS RESPECTIVAS; Y POR LO TANTO SE DA **POR GANADORA**.

1.-POR LO QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO DE OBRA No. **FISMUN2026/021/026** A LA EMPRESA, **CONSTRUCTORA DE LA FUENTE GALINDO S.A. DE C.V.** CON UN MONTO DE **$3,120,743.11 "TRES MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.**; REFERENTE A: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTION ASFALTICAEN EL MANTE , LOCALIDAD:CD. MANTE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE FRANCISCO ZARCO COL. NACIONAL COLECTIVA 3R ETAPA ".".**

LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS SERÀ EL DÌA **17 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DE 2026,** POR LO QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE **100 DÍAS NATURALES**.

PARA LA REALIZACIÒN DE LOS TRABAJOS, LA DIRECCIÒN DE OBRAS PUBLICAS OTORGARÀ UN ANTICIPO DEL 30% DE LA ASIGNACIÒN APROBADA.

SE CITA A LA EMPRESA GANADORA A LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE EL DÌA **17 DE SEPTIEMBRE DE 2026** EN LA DIRECCION DE OBRAS PÙBLICAS MUNICIPALES DE EL MANTE, TAM.

EL CONTRATISTA DEBERÀ ENTREGAR LA FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DEL ANTICIPO, DENTRO DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA COPIA DE ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO APEGARSE A LO PREVISTO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA EFECTO LEGAL, A CONTINUACIÒN FIRMAN LA PRESENTE ACTA, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL PRESENTE ACTO DE ADJUDICACION.

CD. MANTE, TAMAULIPAS, A LAS 13:25 HRS. DEL DÌA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

POR EL R. AYUNTAMIENTO DE EL MANTE TAMAULIPAS.

ING. PEDRO ALBERTO GONZALEZ ANGELES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR LA EMPRESA

ING.JESUS EDUARDO DE LA FUENTE GALINDO
REPRESENTANTE LEGAL

Juárez 101 Poniente
Cd. Mante, Tamaulipas.
CP. 89800
Tel. **(831)** 232.0623
secretariaparticularelmante@gmail.com
Gobierno Municipal El Mante 2024-2027